2025

Compréhension de la mission

15

Compreéhension de I’objectif général (renforcement de
la conformité RDUE, transparence, interopérabilité)
et de [’objectif spécifique (produire un guide
opérationnel, non un manuel exhaustif) avec une
distinction claire entre socle commun et annexe pays.

05

Compréhension des enjeux propres au secteur (
héterogenéité des systemes de tragabilité
(papier/Excel/numérique), exigences RDUE,
articulation avec Tashmetum et le Timber Trade
Portal sans duplication)

05

Compréhension précise des livrables attendus (
magquette, draft, version finale de 25 a 30 pages) et
des deux publics cibles.

05

Méthodologie proposée

40

Qualité de la démarche proposée par le
soumissionnaire : démarche pédagogique, explicitée
et illustrée avec des choix de structuration visuelle
Justifiés, adaptation démontrée selon les cibles et
traitement cohérent des cing blocs thématiques
souhaités.

30

Clarté et réalisme du phasage proposé au regard des
trois livrables attendus et du volume jours-hommes

10

Expérience du soumissionnaire

30

Réalisation avérée de guides pratiques ou d’outils
opérationnels destinés a des entreprises ( et non
uniquement de rapports techniques) idéalement sur
des thématiques de tracabilité ou de conformité
réglementaire

20

Expérience en tragabilite de la chaine
d’approvisionnement bois/produits forestiers et en
gestion ou transformation dans le Bassin du Congo,
connaissance du RDUE et des enjeux
d’interopérabilité public/privé.

10

Organisation et planification (calendrier,
disponibilités des experts, gestion des risques etc.)

10

Coheérence du calendrier proposé avec les trois
échéances contractuelles (15 septembre, 10 octobre,
15 novembre)

10

Valeur ajouté de I’offre

Eléments allant au-dela du socle minimal demandé,
notamment enrichissement pédagogique (
infographies, outils interactifs)

Note globale

100

Annexe 4_Grille évaluation

GRILLE D’EVALUATION POUR LES CONTRATS A PRIX
FORFAITAIRE - prestation de service
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